
1. opere edili polo 

crematorio

2. opere impiantistiche 

polo crematorio

3. opere di 

ristrutturazione 

porticato Cimitero 

Maggiore

4. installazione 

tegole fotovoltaiche 

su porticato

5. rifacimento 

impianti elettrici 

cimiteri e votive

6. realizzazione cellette

E.02 IB.06 E.22 IA.04 IA.04 E.22

Importo                             889.584,60 €                   1.501.860,40 €                      1.497.200,63 €                1.344.191,67 €  incluso in 3  incluso in 2 

G (grado 

complessità)
0,95 0,7 1,55 1,3 1,3 1,55

Qb.I.01                                  5.454,83 €                            6.039,79 €                            13.341,11 €                       10.280,45 €  X  X 

Qb.I.02                                      606,09 €                                671,09 €                               1.482,35 €                         1.142,27 €  X  X 

Qb.I.03                                  1.212,19 € 

Qb.I.04                         3.426,82 € 

Qb.I.05

Qb.I.06                                  1.818,28 € 

Qb.I.07                                      909,14 € 

Qb.I.08                                      909,14 € 

Qb.I.09                               2.223,52 €  X 

Qb.I.10                               2.223,52 €                         1.713,41 €  X  X 

Qb.I.11                                  1.162,16 € 

Qb.I.12                                  1.212,19 €                            1.342,18 €                               2.964,69 €                         2.284,55 €  X  X 

Qb.I.13                         1.142,27 €  X 

Qb.I.14                               4.447,04 €  X 

Qb.I.15                                335,54 € 

Qb.I.16

Qb.I.17                                  1.818,28 €                            2.013,26 € 

Qb.I.18                                  1.090,97 €                            1.207,96 € 

Qb.I.19

Qb.I.20                               8.894,07 €  X 

Qb.I.21

Qb.II.01                            34.093,94 €                       18.276,36 €  X  X 

Qb.II.02                               5.929,37 €  X 

Qb.II.03

Qb.II.04                                  2.424,37 € 

Qb.II.05                                  4.242,65 €                            4.697,62 € 

Qb.II.06                         1.142,27 €  X 

Qb.II.07                                  1.212,19 € 

Qb.II.08

Qb.II.09                                  3.636,56 € 

Qb.II.10                                  1.818,28 € 

Qb.II.11                                  1.818,28 € 

Qb.II.12                                  1.818,28 € 

Qb.II.13                                  1.959,47 € 

Qb.II.14  X 

Qb.II.15  X 

Qb.II.16  X 

Qb.II.17                                  3.030,46 €                            3.355,44 €                         5.711,37 €  X 

Qb.II.18                                  3.636,56 €                            4.026,53 € 

Qb.II.19

Qb.II.20                                  1.212,19 €                            1.342,18 € 

Qb.II.21                                  1.818,28 €                            2.013,26 € 

Qb.II.22                                  1.212,19 €                            1.342,18 € 

Qb.II.23

Qb.II.24                                  5.454,83 €                            6.039,79 € 

Qb.II.25                            1.207,96 € 

Qb.II.26

Qb.II.27

6,54%

 CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE - PFTE

ALLEGATO A12.1

Parametro 

calcolato
7,17% 6,38% 6,39% 6,54%

PFTE

6,39%


